

Detil Paket

Kode RUP	52548245								
Nama Paket	Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan RS UPT Vertikal Riau								
Nama KLPD	Kementerian Kesehatan								
Satuan Kerja	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN								
Tahun Anggaran	2024								
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Riau</td> <td>Pekanbaru (Kota)</td> <td>Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Riau	Pekanbaru (Kota)	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi						
1.	Riau	Pekanbaru (Kota)	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
Volume Pekerjaan	1 Paket (1.0 PT)								
Uraian Pekerjaan	Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan RS UPT Vertikal Riau								
Spesifikasi Pekerjaan	Sesuai KAK								
Produk Dalam Negeri	Ya								
Usaha Kecil	Tidak								
Alasan Bukan UMKM	Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.								
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak		
Aspek Ekonomi	Tidak								
Aspek Sosial	Tidak								
Aspek Lingkungan	Tidak								
Pra DIPA / DPA	Tidak								

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2024	Kementerian Kesehatan	DG.2051.RBV.001.051.0A.533111	Rp. 117.673.650.000
	2.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2025	Kementerian Kesehatan	DG.2051.RBV.001.051.0A.533111	Rp. 313.796.400.000
	3.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2026	Kementerian Kesehatan	DG.2051.RBV.001.051.0A.533111	Rp. 353.020.950.000
	Total Pagu					Rp. 784.491.000.000
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi,					
Total Pagu	Rp. 784.491.000.000					
Metode Pemilihan	Tender					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir		
	Oktober 2026			Desember 2026		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir		
	Desember 2024			Desember 2026		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir		
	Oktober 2024			November 2024		
History Paket	52042038 - Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan RS UPT Vertikal Riau					
Tanggal Umumkan Paket	18 September 2024 09:52:30					