

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: BJ.01.01/A.VI/031.Konstruksi-RSVPapua/2023
Tanggal: 17 Juli 2023

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung RS UPT Vertikal Provinsi Papua (Tender Ulang)

**Pokja Pemilihan Khusus Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Gedung RS UPT Vertikal Papua di Jayapura
Kementerian Kesehatan
Tahun Anggaran 2023**

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Tetap, tidak ada perubahan
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Tetap, tidak ada perubahan
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.8b	Tetap, tidak ada perubahan.
D. Sumber Dana	2	Tetap, tidak ada perubahan
E. Pemberian Penjelasan	12.4	Tetap, tidak ada perubahan
F. Persyaratan Teknis	8.4 dan 17.4	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: Tetap, tidak ada perubahan 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: Semula:

No	Jenis Peralatan	Kapasitas minimal	Jumlah Unit
1.	Tower Crane	2,3 ton; 50 m	2
2.	Passanger Hoist	2 ton	3
3.	Concrete Pump	56 m; 80 m³/h	3
4.	Concrete Vibrator		2
5.	Batching Plant	150 m3 per hari	1
6.	Genset (Generator Set)	360 kVA	3
7.	Excavator	0,9 m³	3
8.	Mesin Bore Pile	Dia = 60 cm dan 80 cm; kemampuan bor = 5 m per jam	3
9.	Dump Truck	10 ton	3
10.	Bar bender dan bar cutter		2

Menjadi:

No	Jenis Peralatan	Kapasitas minimal	Jumlah Unit
1.	Tower Crane	2,3 ton; 50 m	2
2.	Passanger Hoist	2 ton	3
3.	Concrete Pump	56 m; 80 m³/h	3
4.	Concrete Vibrator		2
5.	Batching Plant	150 m3 per hari	1
6.	Genset (Generator Set)	360 kVA	3
7.	Excavator	0,9 m³	3
8.	Mesin Bore Pile	Dia = 60 cm dan 120cm; kemampuan bor = 5 m per jam	3
9.	Dump Truck	10 ton	3
10.	Bar bender dan bar cutter		2

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
Semula:

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah
1.	Project Manager	SKA Ahli Manajemen Proyek – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA.	1 Orang
2.	Manajer Teknik Bidang Bangunan	SKA Ahli Bangunan Gedung – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA	1 Orang
3.	Manajer Teknik Bidang Mekanikal dan Elektrikal	SKA Ahli Mekanikal – Utama; SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV.	1 Orang
4.	Ahli K3	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi/ Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA.	1 Orang
5.	Manager Keuangan	Pengalaman 4 tahun dibuktikan dengan CV.	1 Orang

Menjadi:

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah
6.	Project Manager	SKA Ahli Manajemen Proyek – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA.	1 Orang
7.	Manajer Teknik Bidang Bangunan	SKA Ahli Bangunan Gedung – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA	1 Orang
8.	Manajer Teknik Bidang Mekanikal dan Elektrikal	SKA Ahli Mekanikal – Utama atau SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV.	1 Orang
9.	Ahli K3	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi/ Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA.	1 Orang
10.	Manager Keuangan	Pengalaman 4 tahun dibuktikan dengan CV.	1 Orang

		4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan Sesuai Adendum KAK: 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh PPK): Tetap, tidak ada perubahan
G. Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Unsur	29.8.b.2), 29.8.b.3).a), 29.8.b.3).b), 29.8.b.3).c), 29.8.b.3).d), 29.8.b.3).e), 29.8.b.3).f), dan 29.8.f	1. Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-Masing Unsur Terlampir dalam pada aplikasi SPSE 2. Ambang batas total keseluruhan unsur: 80 (Delapan Puluh) Terlampir dalam pada aplikasi SPSE

H. Cara Pembayaran	19.2	Tetap, tidak ada perubahan
I. Jaminan Penawaran	23.2 29.8.b.2) b) dan 29.8.b.2) e)	Tetap, tidak ada perubahan
J. Sanggah Banding	39.2	Tetap, tidak ada perubahan
	39.4	Tetap, tidak ada perubahan
	39.5	Tetap, tidak ada perubahan
	39.6	Tetap, tidak ada perubahan
	39.14	Tetap, tidak ada perubahan