

SUMMARY REPORT

Informasi Tender									
Kode Tender	45424047								
Nama Tender	Pengadaan Perencanaan Rehab gedung kantor wilker Bandara Ngurah Rai								
K/L/P/D	Kementerian Kesehatan								
Satuan Kerja	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR								
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi								
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran								
Anggaran	<table><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>2023</td><td>APBN</td><td>Rp. 315.129.000,00</td></tr></table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2023	APBN	Rp. 315.129.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai							
2023	APBN	Rp. 315.129.000,00							
Nilai Pagu	Rp. 315.129.000,00								
Nilai HPS	Rp. 315.129.000,00								
Jenis Kontrak	Lumsum								
Lokasi Pekerjaan	Jalan By Pass Ngurah Rai Lingkungan Kelan Desa Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Badung - Badung (Kab.)								
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan AR-102 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] 3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan] 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) 5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan /atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara								

	6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha kecil serta di syaratkan sub bidang Klasifikasi ArsitekturalPerencanaan Arsitektur Sub Klasifikasi Desain Arsitektur AR-102 atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR 001
Tanggal Pembuatan1 Februari 2023 06:03 Oleh I Gede Agung Junimerta, SKM,MMTanggal Persetujuan	
Tanggal	Disetujui oleh
10 Februari 2023 14:36	Ni Made Yartini
10 Februari 2023 14:46	Putu Budi Laksana
10 Februari 2023 14:43	I Gusti Ayu Made Dewi Purnamaningsih
10 Februari 2023 14:50	Anak Agung Dewi Linawati
10 Februari 2023 14:32	Ida Bagus Oka Suyasa
10 Februari 2023 14:38	Ida Bagus Ketut Armadita

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	10 Februari 2023 15:00	17 Februari 2023 16:00
Download Dokumen Kualifikasi	10 Februari 2023 15:01	20 Februari 2023 15:30
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	14 Februari 2023 09:00	14 Februari 2023 11:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	15 Februari 2023 00:00	20 Februari 2023 15:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20 Februari 2023 15:31	1 Maret 2023 10:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	20 Februari 2023 15:31	23 Februari 2023 23:59
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	20 Februari 2023 15:31	26 Februari 2023 23:59
Alasan	Karena diperlukan waktu lebih banyak dalam pengisian List Pembuktian Kualifikasi	
Pembuktian Kualifikasi	27 Februari 2023 07:30	1 Maret 2023 10:00

Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	23 Februari 2023 07:30	24 Februari 2023 15:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	27 Februari 2023 07:30	28 Februari 2023 15:00
Alasan	Karena diperlukan waktu lebih banyak dalam pengisian List Pembuktian Kualifikasi	
Penetapan Hasil Kualifikasi	1 Maret 2023 10:13	1 Maret 2023 13:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	24 Februari 2023 15:00	24 Februari 2023 15:30
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	28 Februari 2023 15:00	28 Februari 2023 15:30
Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	28 Februari 2023 15:00	1 Maret 2023 10:00
Alasan	Diperlukan waktu lebih banyak untuk Penetapan Kualifikasi	
Pengumuman Hasil Prakuilifikasi	1 Maret 2023 13:01	1 Maret 2023 23:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	24 Februari 2023 15:31	24 Februari 2023 23:59
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	28 Februari 2023 15:31	28 Februari 2023 23:59
Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	1 Maret 2023 12:31	1 Maret 2023 13:00
Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	1 Maret 2023 10:01	1 Maret 2023 13:00
Alasan	Diperlukan waktu lebih banyak untuk Penetapan Kualifikasi	
Masa Sanggah Prakuilifikasi	2 Maret 2023 00:01	7 Maret 2023 08:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	25 Februari 2023 00:00	2 Maret 2023 07:30
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	1 Maret 2023 00:00	6 Maret 2023 07:30
Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	1 Maret 2023 16:00	6 Maret 2023 07:30

Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	1 Maret 2023 13:01	6 Maret 2023 13:30
Alasan	Diperlukan waktu lebih banyak untuk Penetapan Kualifikasi	
Download Dokumen Pemilihan	7 Maret 2023 08:01	13 Maret 2023 15:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	2 Maret 2023 08:00	10 Maret 2023 15:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	6 Maret 2023 08:00	13 Maret 2023 15:00
Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	6 Maret 2023 16:00	13 Maret 2023 15:00
Alasan	Karena Diperlukan Waktu lebih panjang untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	6 Maret 2023 13:31	13 Maret 2023 15:00
Alasan	Diperlukan waktu lebih banyak untuk Penetapan Kualifikasi	
Pemberian Penjelasan	9 Maret 2023 09:00	9 Maret 2023 11:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	6 Maret 2023 09:00	6 Maret 2023 11:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Upload Dokumen Penawaran	10 Maret 2023 00:00	13 Maret 2023 15:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	7 Maret 2023 00:00	10 Maret 2023 15:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	13 Maret 2023 15:01	20 Maret 2023 08:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	10 Maret 2023 15:01	15 Maret 2023 09:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaliasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	13 Maret 2023 15:01	17 Maret 2023 09:00
Alasan	Evaluasi Administrasi dan Teknis belum selesai dilaksanakan	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	20 Maret 2023 08:01	20 Maret 2023 09:30
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	15 Maret 2023 09:01	15 Maret 2023 12:00

Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	17 Maret 2023 09:01	17 Maret 2023 14:00
Alasan	Evaluasi Administrasi dan Teknis belum selesai dilaksanakan	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	20 Maret 2023 09:31	20 Maret 2023 15:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	15 Maret 2023 12:01	16 Maret 2023 09:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	17 Maret 2023 14:01	20 Maret 2023 09:00
Alasan	Evaluasi Administrasi dan Teknis belum selesai dilaksanakan	
Penetapan Pemenang	20 Maret 2023 15:01	20 Maret 2023 15:50
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	16 Maret 2023 09:01	16 Maret 2023 13:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	20 Maret 2023 09:01	20 Maret 2023 13:00
Alasan	Evaluasi Administrasi dan Teknis belum selesai dilaksanakan	
Pengumuman Pemenang	20 Maret 2023 15:51	20 Maret 2023 23:59
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	16 Maret 2023 13:01	16 Maret 2023 23:59
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	20 Maret 2023 13:01	20 Maret 2023 23:59
Alasan	Evaluasi Administrasi dan Teknis belum selesai dilaksanakan	
Masa Sanggah	21 Maret 2023 00:00	27 Maret 2023 14:33
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	17 Maret 2023 00:00	22 Maret 2023 07:30
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	21 Maret 2023 00:00	27 Maret 2023 07:30
Alasan	Surat Undangan Belum terkirim Karena Internet satker sedang tidak stabil	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	21 Maret 2023 00:00	27 Maret 2023 15:00
Alasan	Karena Jaringan Internet di satker sedang bermasalah sehingga belum dapat mengirim undangan Klarifikasi ke pemenang	

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	28 Maret 2023 08:00	28 Maret 2023 15:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	22 Maret 2023 08:00	23 Maret 2023 12:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	27 Maret 2023 08:00	28 Maret 2023 12:00
Alasan	Surat Undangan Belum terkirim Karena Internet satker sedang tidak stabil	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28 Maret 2023 15:01	31 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	23 Maret 2023 12:01	31 Maret 2023 16:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	28 Maret 2023 12:01	31 Maret 2023 16:00
Alasan	Surat Undangan Belum terkirim Karena Internet satker sedang tidak stabil	
Penandatanganan Kontrak	28 Maret 2023 14:00	31 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Anak Agung Dewi Linawati	23 Maret 2023 14:00	31 Maret 2023 16:00
Alasan	Kelompok Kerja Memerlukan Waktu Lebih Banyak Untuk Melakukan Evaluasi Kualifikasi	

Dokumen Kualifikasi

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Kualifikasi JKK KKP Bali.pdf	10 Februari 2023 14:18	GUSOKA_SATPEL

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat pagi, Kami ingin menanyakan apakah paket bisa menggunakan SBU AR001? Terima kasih	14 Februari 2023 09:37	PT MITRA TRI SAKTI

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Terkait pertanyaan ini dalam pememenuhi persyaratan dapat menggunakan SBU AR 001 sesuai konfersi terbaru yang telah berlaku saat ini	14 Februari 2023 10:11	Perencanaan Rehab gedung kantor wilker Bandara Ngurah Rai

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi		
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. POLARIS	Lulus	
PT MITRA TRI SAKTI	Lulus	
CV. GANESHA TEKNIKA	Lulus	
PT. KENCANA ADHI KARMA	Lulus	
PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL	Lulus	
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Lulus	
VIANDRA WASTHU BHUMI	Lulus	
PT.DEWI PERMATA MANDIRI	Lulus	
CV. DANASADY Consultant	Lulus	
CV. APIK KARYA	Lulus	
PT. TRI MAYA DESAIN	Lulus	
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
PT. RUMAH STRUKTUR ENGINEERING	Lulus	
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	Lulus	
PT. Tata Rancana Hijau	Lulus	
CV. FIRMA KONSULTAN	Lulus	
CV Contoh Karya Mandiri	Lulus	

CV. SEMAR MESEM gmbh	Lulus	
PT. KRIDA KARYA ADVISORY	Lulus	
PT. KLAPERON REKA CIPTA	Lulus	
PT. KUSUMA BANGUN KARYA	Lulus	
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	Lulus	
PT. CIPTA MANDIRI KONSULTAN	Lulus	
PT. LAMDA UTAMA KONSULT	Lulus	
Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. POLARIS	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT MITRA TRI SAKTI	Lulus Bukan Daftar Pendek	
CV. GANESHA TEKNIKA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. KENCANA ADHI KARMA	Lulus	
PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL	Lulus	
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Lulus	
VIANDRA WASTHU BHUMI	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT.DEWI PERMATA MANDIRI	Lulus Bukan Daftar Pendek	
CV. DANASADY Consultant	Lulus Bukan Daftar Pendek	

CV. APIK KARYA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. TRI MAYA DESAIN	Lulus	
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. RUMAH STRUKTUR ENGINEERING	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. Tata Rancana Hijau	Lulus	
CV. FIRMA KONSULTAN	Lulus Bukan Daftar Pendek	
CV Contoh Karya Mandiri	Lulus	
CV. SEMAR MESEM gmbh	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. KRIDA KARYA ADVISORY	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. KLAPERON REKA CIPTA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. KUSUMA BANGUN KARYA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	Lulus	
PT. CIPTA MANDIRI KONSULTAN	Lulus Bukan Daftar Pendek	

PT. LAMDA UTAMA KONSULT	Lulus Bukan Daftar Pendek	

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi	
Nama Peserta	
CV. POLARIS	
CV. GANESHA TEKNIKA	
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	
PT.DEWI PERMATA MANDIRI	
PT. RUMAH STRUKTUR ENGINEERING	
PT MITRA TRI SAKTI	
PT. KENCANA ADHI KARMA	
PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL	
VIANDRA WASTHU BHUMI	
CV. DANASADY Consultant	
CV. APIK KARYA	
PT. TRI MAYA DESAIN	
PT. SYAPRIL JANIZAR	
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	
PT. Tata Rancana Hijau	
CV. FIRMA KONSULTAN	
CV Contoh Karya Mandiri	
CV. SEMAR MESEM gmbh	
PT. KRIDA KARYA ADVISORY	
PT. KLAPERON REKA CIPTA	
PT. KUSUMA BANGUN KARYA	
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	

PT. CIPTA MANDIRI KONSULTAN

PT. LAMDA UTAMA KONSULT

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Informasi Kontrak

No Kontrak	KN.01.03/8.1/308/2023
Nilai Kontrak	Rp. 308.000.000,00
Tanggal Kontrak	31 Maret 2023
Masa Berlaku Kontrak	31 Maret 2023 - 31 Maret 2023
Nama Perusahaan	PT. TRI MAYA DESAIN

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Seleksi JKK KKP Bali.pdf	10 Februari 2023 14:23	GUSOKA_SATPEL

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat Pagi Kepada bapak ibu pejabat pengadaan, mohon diberikan titik koordinat lokasi pekerjaan pada paket ini. keterangan lokasi yang tercantum dalam KAK masih sangat umum. terima kasih	9 Maret 2023 09:31	PT. KENCANA ADHI KARMA

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim

Selamat Pagi untuk PT Kencana Adi Karma berikut kami sampaikan Link Map untuk mengakses lokasi pekerjaan pada paket ini. https://www.google.co.id/maps/place/Bali+Grosir/@-8.7504275,115.1814371,135a,35y,56.18h,45t/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2dd245e766010777:0x899f24fcd0c18m2!3d-8.7496796!4d115.1825733!16s%2Fg%2F11hyzdslc6 Terimakasih	9 Maret 2023 10:08	Perencanaan Rehab gedung kantor wilker Bandara Ngurah Rai
--	-------------------------------	--

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	{873111047}-{45424047}-{harga}.rhs	13 Maret 2023 09:13	44468ff992a0a017d6f4790177b7ccf9
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	{873111047}-{45424047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Maret 2023 09:20	9a75b61bad6ba09b066e6e9a5783bf6b
CV Contoh Karya Mandiri	{873433047}-{45424047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Maret 2023 11:29	aaf0207fee0a75fd5417908f6f294a4c
CV Contoh Karya Mandiri	{873433047}-{45424047}-{harga}.rhs	13 Maret 2023 11:33	3f7b70e660c96b30c115796bf69f22bc
PT. Tata Rancana Hijau	{873343047}-{45424047}-{harga}.rhs	13 Maret 2023 09:04	c31ffff8d771167008fcea1ecfe3b520
PT. Tata Rancana Hijau	{873343047}-{45424047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Maret 2023 09:51	78b5c710c4bdf8060798d6f68a34b590
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	{873949047}-{45424047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Maret 2023 10:04	213895bc61c2c33d9a205e309b055579
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	{873949047}-{45424047}-{harga}.rhs	13 Maret 2023 10:09	109a1016e6e117d64f91eda2c5c39b6e
PT. KENCANA ADHI KARMA	{873103047}-{45424047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Maret 2023 07:33	9f9276dd6bf6ae9b4dc5d2c49bc9b0ad
PT. KENCANA ADHI KARMA	{873103047}-{45424047}-{harga}.rhs	13 Maret 2023 09:03	ad9c9dd3d545db8449efe7a81f5ecb2a
PT. TRI MAYA DESAIN	{873250047}-{45424047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Maret 2023 11:45	b1c6d1a8c8d65a3b4b9dc280566bd8e4
PT. TRI MAYA DESAIN	{873250047}-{45424047}-{harga}.rhs	10 Maret 2023 11:54	a6f165c490c486a67cf624e54fddc21a

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. KENCANA ADHI KARMA	Lulus	
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Lulus	
PT. TRI MAYA DESAIN	Lulus	
PT. Tata Rancana Hijau	Lulus	
CV Contoh Karya Mandiri	Lulus	
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. KENCANA ADHI KARMA	Lulus	
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Lulus	
PT. TRI MAYA DESAIN	Lulus	
PT. Tata Rancana Hijau	Lulus	
CV Contoh Karya Mandiri	Lulus	
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. KENCANA ADHI KARMA	Rp. 314.909.713,95	Rp. 314.909.713,95	Lulus	
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Rp. 314.862.600,00	Rp. 314.862.600,00	Lulus	
PT. TRI MAYA DESAIN	Rp. 308.580.000,00	Rp. 308.580.000,00	Lulus	
PT. Tata Rancana Hijau	Rp. 226.872.771,24	Rp. 226.872.771,24	Lulus	
CV Contoh Karya Mandiri	Rp. 313.852.500,00	Rp. 313.852.500,00	Lulus	

PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	Rp. 266.166.900,00	Rp. 266.166.900,00	Lulus	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. WOWONGTEHU INDAH	11 Februari 2023 14:51
CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	13 Februari 2023 07:41
CV. MITRA YENUKO PRATAMA	13 Februari 2023 08:31
CV. ARC-CI DESIGN	13 Februari 2023 15:44
PT. RAMU PRIMA PERSADA	13 Februari 2023 16:49
CV. BAGINDA JAYA	14 Februari 2023 08:55
CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN	14 Februari 2023 15:51
CV. ASOLON UTAMA	15 Februari 2023 07:59
PT. Gumilang Sajati	15 Februari 2023 21:18
PT. DAYACIPTA KREASI BERSAMA	16 Februari 2023 12:55
GADING MAS	16 Februari 2023 19:45
CV. Putra Timor Raya	20 Februari 2023 08:53
PT DAKSINATAMA KONSULTAN INDONESIA	20 Februari 2023 14:30
PT MITRA TRI SAKTI	10 Februari 2023 15:17
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	10 Februari 2023 16:20
CV Contoh Karya Mandiri	14 Februari 2023 15:30
PT. RUMAH STRUKTUR ENGINEERING	13 Februari 2023 10:46
PT. Remon Putra Mandiri	16 Februari 2023 13:39
CV. GANESHA TEKNIKA	10 Februari 2023 15:19
KARYA SENTOSA SEJAHTERA	17 Februari 2023 15:19
CV. MAHAKARYA UTAMA	13 Februari 2023 14:22
CV. DODO PROPERTY	15 Februari 2023 15:11
Aidan Consultancy Services	15 Februari 2023 15:32

PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL	10 Februari 2023 15:48
PT. KRIDA KARYA ADVISORY	16 Februari 2023 09:55
CV. DANASADY Consultant	11 Februari 2023 12:31
PT. KUSUMA BANGUN KARYA	17 Februari 2023 10:42
PT. SYAPRIL JANIZAR	13 Februari 2023 09:23
CV. SEMAR MESEM gmbh	14 Februari 2023 21:24
PT.DEWI PERMATA MANDIRI	11 Februari 2023 11:18
PT. CIPTA MANDIRI KONSULTAN	20 Februari 2023 09:04
PT. KLAPERON REKA CIPTA	16 Februari 2023 21:21
CV. APIK KARYA	13 Februari 2023 07:22
VIANDRA WASTHU BHUMI	11 Februari 2023 10:49
CV. FIRMA KONSULTAN	14 Februari 2023 12:28
PT. LAMDA UTAMA KONSULT	20 Februari 2023 14:46
CV. POLARIS	10 Februari 2023 15:10
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	13 Februari 2023 13:10
PT. Tata Rancana Hijau	13 Februari 2023 16:48
PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	19 Februari 2023 10:10
PT. KENCANA ADHI KARMA	10 Februari 2023 15:43
PT. TRI MAYA DESAIN	13 Februari 2023 08:52

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	PT. TRI MAYA DESAIN (Pemenang)	Rp. 308.000.000,00	
2	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	Rp. 314.862.600,00	
3	PT. REKAGRAHA INDAH ABADI	Rp. 266.166.900,00	
4	PT. Tata Rancana Hijau	Rp. 226.872.771,24	
5	PT. KENCANA ADHI KARMA	Rp. 314.909.713,95	
6	CV Contoh Karya Mandiri	Rp. 313.852.500,00	

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	Perencanaan Rehab gedung kantor wilker Bandara Ngurah Rai
Nomor SK	HK.02.02/III/81/2023

Nama	NIP
Ni Made Yartini	197207041997032001
Putu Budi Laksana	196710171992031005
I Gusti Ayu Made Dewi Purnamaningsih	199007082014022003
Anak Agung Dewi Linawati	198403192010122001
Ni Luh Putu Yudiarini	197307222005012001
Ida Bagus Oka Suyasa	197506012002121002
Ida Bagus Ketut Armadita	197508162006041001